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1. PRESCRIPTIONS GENERALES 
 

1.1. OBJET DU PRESENT CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 

 
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) définit : 
 la consistance et descriptions des ouvrages, 
 la qualité, provenance et destination des matériaux, produits, végétaux, équipements,…. 
 le mode d’exécution des travaux,  
Relatifs à la requalification de la base nautique du Sautet  
 
Ces  travaux  s’inscrivent dans une démarche de préservation des activités de  loisirs et d’accueil du 
public en réponse à l’augmentation de la côte haute du lac dont le nouveau seuil est fixé à 765m. 
L’opération en question concerne 3 secteurs d’intervention : 
‐ L’espace loisirs situé à l’extrémité Est du site : tranche ferme 

Cette tranche consiste surélever la plage existante, requalifier la berge, végétaliser le secteur et 
installer du mobilier de détente et de jeu. 

‐ Le  carrée  vert  situé  entre  la  rampe  de  mise  à  l’eau  des  bateaux  et  les  bâtiments  d’accueil : 
tranche conditionnelle 1. 
Cette  tranche  vise  à  requalifier  l’entrée  sur  la  base  nautique  et  à  créer  un  espace  d’accueil 
sécurisé. 

‐ Le camping situé à l’Ouest du site : tranche conditionnelle 2 
Cette tranche a pour objectif de surélever les emplacements situés en partie basse du camping et 
de réaliser des plantations d’arbres sur les zones d’emplacements libres à l’Ouest du site. 
 

Les travaux sont répartis suivant 2 lots : 
- lot 1 : Paysage 
- lot 2 : Mobilier 

 

1.2. GENERALITES 

 
Le présent C.C.T.P.  constituent  le document contractuel prioritaire des pièces  fournies,  l'entreprise 
ne pourra pas arguer   d'un   manque   de concordance entre  les plans et  le CCTP, d'une imprécision 
dans  la description ou la figuration des ouvrages pour ne pas   exécuter le travail dans les règles de 
l'art, suivant les DTU et normes en vigueur. 
 
Les  offres  de  prix  tiendront  compte,  sans  que  l'énoncé  ci‐dessous  soit  limitatif  des  plus‐values 
nécessitées par :  
 les  difficultés  d'approvisionnement  et  de mise  en œuvre :  le  chantier  est  réalisé  en  zone  de 

montagne. Les entreprises devront se renseigner auprès du ou des gestionnaires de voiries (cg38, 
communes...) concernant ces accès compte tenu des dates prévisibles du chantier. 

 l’accès  au  site  par  le  public  et  à  des  propriétés  privées.  Il  conviendra  donc  de  sécuriser, 
d’entretenir et d’être attentif aux voiries utilisées pendant les travaux. 

 L’accès à l’espace de loisirs présente un accès très contraint par la topographie. Les entreprises 
auront à prendre en compte cette contrainte, notamment concernant les engins à utiliser,  les 
stockages de matériels/matériaux à optimiser… A noter que l’accès par la plage reste aléatoire 
et est lié à la gestion du niveau par EDF. 

 Les variations imprévisibles de la côte du lac géré par EDF. Les travaux pourront être amenés à 
être interrompus en raison de la montée du lac, l’entreprise doit donc prendre en compte dans 
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son offre la possibilité de devoir adapter son planning et effectuer à sa charge des transferts de 
matériels et d’engins. 

 La  proximité  du  lac  nécessitant  des  précautions  particulières  en  terme  de  protection  de 
l’environnement 

 la protection des ouvrages existants, de la végétation existante et des surfaces réalisées, 
 les  nettoyages et enlèvement de matériaux du site après travaux, 
 l'ensemble  des  prescriptions  prévues  aux  documents  contractuels  concernant  notamment  la 

participation  des  entrepreneurs  à  la  préparation  de  l'exécution,  l'organisation  matérielle  et 
collective du chantier et les obligations diverses des entrepreneurs prévus par les documents. 

 
Les  analyses  ou  essais  prévus  dans  les  D.T.U,  C.C.A.G,  C.C.T.G  seront  toujours  à  la  charge  de 
l'Entrepreneur  Les  entreprises  sont  réputées,  avant  la  remise  de  leur  offre,  avoir  pris  pleine 
connaissance  des lieux, terrains d'implantation, de tous les éléments généraux et locaux, des réseaux 
et  contraintes  qui  leurs  sont  liées  ;  avoir  apprécié  exactement  toutes  les  conditions  d'exécution  ; 
avoir pris pleine connaissance de  tous  les articles  constituant  le dossier et  s'être  rendu compte de 
leur nature, importance et particularité. 
 
Dans  le  cas  où  le marché  est  réalisé  par  un  groupement  d'entrepreneurs,  chaque  entreprise  est 
tenue d’avoir une connaissance complète du marché, de s'informer de l'avancement du chantier, et 
d'anticiper toute intervention nécessaire au bon déroulement de l'opération. 
En cas de manquements constatés, le mandataire, en tant que responsable du marché, devra le cas 
échéant, mettre  en œuvre  et  prendre  toutes  les  décisions qui  s'imposent pour mener à bien  les 
prestations prévues.  
Il sera l'interlocuteur principal, voire même unique en cas de conflit inter entreprise polluant le bon 
déroulement des réunions de chantier.  
 

1.3. CONSISTANCE DES TRAVAUX 

 
L’entrepreneur  devra  assurer  toutes  les  fournitures  et  exécuter  tous  les  travaux  nécessaires  au 
complet achèvement de  ses prestations,  suivant  les  règles de  l’art.  Il devra également  la  réfection 
des ouvrages défectueux constatés  soit en cours de  travaux,  soit à  la  réception. Tous  les ouvrages 
dégradés  seront  repris  au  frais  de  l’entrepreneur  suivant  les  conditions  énoncées  par  le  maître 
d’œuvre au compte‐rendu de chantier. 
 
Les travaux faisant l'objet du présent CCTP sont localisés et définis sur les documents graphiques et 
écrits joints au DCE. 
 

Désignation  Echelle 

 
Carnet de plans et coupes 
Carnet de détails Mobilier 
 

 
Divers 
Divers 

 
Les travaux à la charge de l'entreprise titulaire de ce marché consistent à exécuter le projet tel que 
défini au présent CCTP, aux plans et aux documents éventuellement joints en annexes, étant entendu 
que le Maître d'œuvre se réserve la possibilité d'adaptations en cours de travaux. 
 
 
 
 



Lac du Sautet – Requalification de la base nautique  CCTP – LOT 1 PAYSAGE 
Communauté de communes de la Matheysine    

 
 

  5 

 
Descriptif des travaux : 
 
TRANCHE FERME – Espace de loisirs 
 Réalisation  des  DICT  (implicitement  compris  dans  l'offre  de  l'entreprise),    N°  DT 

2018090601630TCU 
 Réalisation  des  demandes  d'arrêtés  de  circulation  (implicitement  compris  dans  l'offre  de 

l'entreprise), 
 Réalisation d’un panneau de chantier pour toutes les tranches et lots 
 Installation de chantier conformément à la législation du travail et suivant les normes en vigueur, 

et les directives du PGC, si celui‐ci existe. Les installations seront installées par le lot 1 et mis à 
disposition du lot 2. 

 Mise  en  place  des  protections  et  signalisation  nécessaires  à  la  sécurisation  du  chantier  et  ceci 
pendant toute sa durée. Les protections seront installées par le lot 1 et mis à disposition du lot 
2. 

 Réalisation des plans d’exécution à faire valider au maître d’œuvre. 
 L’implantation  et  le  piquetage  par  le  géomètre  ou  topographe  de  l’entreprise  des  travaux  à 

réaliser, avec mise en place de repères et maintien de ceux‐ci durant tout le chantier. 
 La  réalisation  des  PPSPS  de  la  ou  des  entreprises.  (Mandataire,  cotraitant,  sous‐traitants...)  

(implicitement compris dans l'offre de l'entreprise). 
 Les analyses de terre végétale (implicitement compris dans l'offre de l'entreprise). 
 La réalisation d’un constat d’huissier 
 Le terrassement d’une piste d’accès à la plage depuis le parking  
 La découpe de voirie et la démolition de chaussée et de revêtements 
 La démolition de maçonnerie diverse 
 La réalisation de sondages le cas échéant 
 La dépose et évacuation du mobilier en place 
 La  dépose  d’un  ancien  système  d’arrosage  en  place  (nature  des  travaux  à  vérifier  sur  site  par 

l’entreprise) 
 L’abattage d’arbres et le nettoyage de végétation situé dans l’emprise et aux abords du chantier. 
 Le décapage de la terre végétale et reprise sur site 
 Les terrassements en déblais y compris mis en stock et évacuation 
 Les terrassements en remblai 
 La récupération des galets sur plage et mise en stock avant la remise en place. 
 Le réglage et le compactage du fond de forme et mise en place de géotextile 
 La fourniture et mise en œuvre de GNT0/80 et 0/25 gris. 
 La mise en place de drains pour la zone d’aire de jeux 
 La fourniture et mise en place de galets 40/80 sur les berges 
 La fourniture et mise en œuvre d’enrochement gris à plat et en ligne 
 La fourniture et mise en place de matelas et de gabions en hauteur 1m et 50cm 
 La réalisation de rampe béton en interruption des gabions 
 La fourniture et la mise en place de remblai terreux pour préformer la plage 
 La fourniture et la mise en place de terre végétale en finition de la plage 
 Le travail superficiel avant enherbement 
 Le modelage paysager des secteurs en pente 
 Le criblage d’une partie de la plage existante 
 La dépose du platelage de la rampe du ponton et son évacuation 
 La fourniture et pose de bordures béton T2 et P1 au niveau du parking 
 La fourniture et pose de bordures en rondin de bois autour de l’aire de jeux 
 La réalisation de sable stabilisé en réfection du parking 
 La fourniture et mise en place de graviers roulés amortissant pour l’aire de jeux 
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 La fourniture et plantation d’arbres‐tiges et tuteurage 
 Le semis de gazon  
 La réalisation et pose de barbecue en pierre 
 La fourniture et pose d’une structure de jeux multiactivités en robinier 
 La réalisation d’un contrôle de conformité avec remise d’un rapport et certificat de conformité 
 Le nettoyage du chantier et la remise en état des surfaces ayant servi à l’entrepreneur. 
 Le  plan  de  récolement  de  l’opération  ainsi  que  les  documents  des  ouvrages  exécutés  (plans, 

notices,  références  des  produits mise  ne  place...), y  compris  les  prestations  du  lot  2 Mobilier 
(recueil et compilation du DOE du lot 2 et levé topographique du mobilier) 
 

TRANCHE OPTIONNELLE 1 – Carré vert 
 Réalisation  des  DICT  (implicitement  compris  dans  l'offre  de  l'entreprise),    N°  DT 

2018090601630TCU 
 Réalisation  des  demandes  d'arrêtés  de  circulation  (implicitement  compris  dans  l'offre  de 

l'entreprise), 
 Installation de chantier conformément à la législation du travail et suivant les normes en vigueur, 

et les directives du PGC, si celui‐ci existe. Les installations seront installées par le lot 1 et mis à 
disposition du lot 2. 

 Mise  en  place  des  protections  et  signalisation  nécessaires  à  la  sécurisation  du  chantier  et  ceci 
pendant toute sa durée. Les protections seront installées par le lot 1 et mis à disposition du lot 
2. 

 Réalisation des plans d’exécution à faire valider au maître d’œuvre. 
 L’implantation  et  le  piquetage  par  le  géomètre  ou  topographe  de  l’entreprise  des  travaux  à 

réaliser, avec mise en place de repères et maintien de ceux‐ci durant tout le chantier. 
 La  réalisation  des  PPSPS  de  la  ou  des  entreprises.  (Mandataire,  cotraitant,  sous‐traitants...)  

(implicitement compris dans l'offre de l'entreprise). 
 Les analyses de terre végétale (implicitement compris dans l'offre de l'entreprise). 
 La découpe de voirie et la démolition de chaussée et de revêtements 
 La démolition de maçonnerie diverse 
 La réalisation de sondages le cas échéant 
 La dépose et évacuation du mobilier en place 
 La  reprise  et  sécurisation  du  système  d’éclairage  (nature  des  travaux  à  vérifier  sur  site  par 

l’entreprise) 
 L’abattage d’arbres et le nettoyage de végétation situé dans l’emprise et aux abords du chantier. 
 Le décapage de la terre végétale et reprise sur site 
 Les terrassements en déblais y compris mis en stock et évacuation 
 Le réglage et le compactage du fond de forme et mise en place de géotextile 
 La fourniture et mise en œuvre de GNT0/80 et 0/25 gris. 
 La fourniture et mise en place de galets 40/80 en pied de la palissade bois 
 La fourniture et la mise en place de terre végétale 
 Le travail superficiel avant enherbement 
 La fourniture et pose de bordures béton T2 et P1 au niveau du parking 
 La fourniture et pose de dalles podotactiles 
 La réalisation d’un chemin en sable stabilisé 
 La réalisation de reprise d’enrobé après pose des bordures en limite de la voirie existante 
 La mise à niveau de tampon et grille dans l’emprise des travaux le cas échéant 
 La réalisation de marquage au sol thermocollé avec des éléments préfabriqués sur mesure 
 La réalisation de marquage routier pour délimitation des places de stationnement 
 La fourniture et plantation d’arbres‐tiges et tuteurage 
 Le semis de gazon 
 Le nettoyage du chantier et la remise en état des surfaces ayant servi à l’entrepreneur. 
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 Le  plan  de  récolement  de  l’opération  ainsi  que  les  documents  des  ouvrages  exécutés  (plans, 
notices,  références  des  produits mise  ne  place...), y  compris  les  prestations  du  lot  2 Mobilier 
(recueil et compilation du DOE du lot 2 et levé topographique du mobilier) 

 
 
 
 

TRANCHE OPTIONNELLE 2 – Camping 
 Réalisation  des  DICT  (implicitement  compris  dans  l'offre  de  l'entreprise),    N°  DT 

2018090601589T0C 
 Réalisation  des  demandes  d'arrêtés  de  circulation  (implicitement  compris  dans  l'offre  de 

l'entreprise), 
 Installation de chantier conformément à la législation du travail et suivant les normes en vigueur, 

et les directives du PGC, si celui‐ci existe. Les installations seront installées par le lot 1 et mis à 
disposition du lot 2. 

 Mise  en  place  des  protections  et  signalisation  nécessaires  à  la  sécurisation  du  chantier  et  ceci 
pendant toute sa durée. 

 Réalisation des plans d’exécution à faire valider au maître d’œuvre. 
 L’implantation  et  le  piquetage  par  le  géomètre  ou  topographe  de  l’entreprise  des  travaux  à 

réaliser, avec mise en place de repères et maintien de ceux‐ci durant tout le chantier. 
 La  réalisation  des  PPSPS  de  la  ou  des  entreprises.  (Mandataire,  cotraitant,  sous‐traitants...)  

(implicitement compris dans l'offre de l'entreprise). 
 La découpe de voirie et la démolition de chaussée et de revêtements 
 La démolition de maçonnerie diverse 
 La réalisation de sondages le cas échéant 
 L’abattage d’arbres et le nettoyage de végétation situé dans l’emprise et aux abords du chantier. 
 Le décapage de la terre végétale et reprise sur site 
 Les terrassements en déblais y compris mis en stock et évacuation 
 Les terrassements en remblai 
 Le réglage et le compactage du fond de forme et mise en place de géotextile 
 La fourniture et mise en œuvre de GNT0/80 et 0/25 gris. 
 La fourniture et mise en place de galets 40/80 sur les berges 
 La fourniture et mise en œuvre d’enrochement gris à plat et en ligne le cas échéant 
 La fourniture et mise en place de matelas et de gabions en hauteur 1m 
 La fourniture et la mise en place de terre végétale en finition de la plage 
 Le travail superficiel avant enherbement 
 La fourniture et mise en place d’un mélange terre pierre pour stationnement 
 Remise en état de  la rampe d’accès du camping dans  l’emprise des travaux,  la protection de  la 

voie d’accès est due par l’entreprise 
 La fourniture et plantation d’arbres‐tiges et tuteurage 
 Le semis de gazon 
 Le nettoyage du chantier et la remise en état des surfaces ayant servi à l’entrepreneur. 
 Le  plan  de  récolement  de  l’opération  ainsi  que  les  documents  des  ouvrages  exécutés  (plans, 

notices, références des produits mise ne place...) 
 

1.4. VISITE DES LIEUX ET CONTEXTE D’EXECUTION 

 
Suite à la visite obligatoire de site (cf RC) : 
L’entrepreneur  s’engage  lors  de  la  consultation  à  avoir  pris  connaissance  des  lieux  et  de  ses 
contraintes : périmètre de chantier, accès, nature des sols, présence … devant être pris en compte 
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dans le cadre de son offre. 
 
L’entrepreneur prendra également toutes les précautions nécessaires pour : 
 Ne pas entraver la circulation sur les voies publiques. 
 Troubler le moins possible la vie des riverains et usagers. 
 Sécuriser le chantier de jour comme de nuit (signalisation, protection). 
 La protection des réseaux secs et humides voisins. 
 Maintenir le chantier propre. 
 Respecter les prescriptions légales en matière de lutte contre le bruit et la pollution (matériels et 

outils de chantier). 
 Eviter tout rejet de produits et matériaux dans le Lac. 
 Respecter les règles des gestionnaires et concessionnaires. 
 
L'entrepreneur  fera  établir  dans  le  cadre  de  la  tranche  ferme,  au  préalable  à  l'exécution  de  ses 
travaux un état des  lieux des ouvrages avoisinants,  constructions, voiries, murets etc. Ce constat 
sera fait par huissier et sera accompagné de photos. Une copie sera transmise au maître d'œuvre 
avant le démarrage du chantier. 
 

1.5. OBLIGATION DE RESULTAT 

 
Les  pièces  écrites  et  graphiques  du  dossier  visent  avant  tout  à  définir  des  performances  et  des 
niveaux de qualité. Elles constituent pour l’entreprise, une obligation de résultat. 
Le  titulaire  du  présent  marché,  ne  pourra  donc  invoquer  aucune  omission  ou  erreur  dans  les 
présentes pièces écrites ou graphiques du dossier, pour livrer des ouvrages incomplets ou impropres 
à leur destination, ou pour se dispenser d’exécuter tous les travaux de la profession, ou encore pour 
demander des suppléments sur le montant soumissionné. 
 
Le CCTP est établi pour fixer le programme général des travaux et les modes de réalisation, mais il n’a 
pas un caractère limitatif. 
 
Les plans joints au DCE sont fournis à titre indicatif, l’entreprise devra réaliser à ses frais, pour ses 
prestations, tous les plans d’Exécution utiles à la réalisation de travaux et ceux exigés par le maître 
d’œuvre. Ces plans seront soumis à l’approbation du maître d’œuvre. 

1.6. PRESCRIPTIONS DIVERSES 

1.6.1. Installation de chantier, stockage des matériaux, accès chantier,  remise en état des 
lieux 

Les travaux d’installation sont à la charge du lot 1 et ce pour la totalité du chantier (Lots 1 et 2) 
Un  plan  d'installation  de  chantier,  d’accès  et  de  stockage  des  matériaux  et  de  mise  en  jauge 
éventuelle  des  végétaux  (en  accord  avec  la  maîtrise  d'ouvrage)  doit  être  établi  par  l'entreprise 
adjudicataire, avant tout commencement d'exécution des travaux. Il sera soumis à l'approbation du 
maître d’œuvre dans un délai de 10 jours à compter de la notification du marché. 
L'entreprise, durant les travaux, prendra toutes les dispositions nécessaires afin de ne pas dégrader 
les voies publiques et privées. 
Il sera procédé, en fin de chantier, en cas de dégradations constatées, à une réfection à la charge de 
l'entreprise de ces désordres. 
La  plateforme  de  stockage,  la  base  seront  réalisées  à  la  charge  de  l’entreprise  et  localisées  dans 
l’enceinte du chantier ou à proximité. 
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1.6.2. Déclaration d'ouverture de chantier 

Dès  la notification du marché,  l'entrepreneur attributaire du marché  fera parvenir  ses déclarations 
d’intention  de  travaux  (D.I.C.T)  et  les  demandes  d’arrêtés  de  circulation  à  tous  les  services 
administratifs ou concessionnaires (liste communiquée par la Maîtrise d’ouvrage). Il tiendra informé 
le maître d’œuvre de ces démarches. 
Les frais correspondant sont inclus dans les prix du marché.   

1.6.3. Sécurité de chantier 

L'entreprise  devra  se  conformer  à  toutes  les  règles  de  sécurité,  notamment  celles  qui  lui  sont 
données par les représentants du maître de l'ouvrage ou par le maître d’œuvre. Conformément à la 
législation  en  vigueur,  l'entreprise  devra  mettre  en  place  toutes  les  protections  de  chantier 
nécessaires de façon à assurer la sécurité des personnes ayant directement à faire au chantier et de 
celles transitant au voisinage de celui‐ci. 
Elle devra notamment assurer en permanence la sécurité des piétons et riverains par la réalisation 
de  cheminements  protégés  à  l'aide  de  barrières  type  Héras  conformément  aux  demandes  du 
coordinateur  SPS  si  la  maîtrise  d’ouvrage  en  a  missionné  un.  Dans  le  cas  contraire  le  maître 
d’ouvrage précisera les demandes. 
La  surveillance  et  la  sécurité  du  site  (installations  et  chantier)  notamment  contre  les  vols  et  le 
vandalisme seront à  la charge de  l’entreprise, elle pourra à ses frais,  faire appel à une société de 
gardiennage et de sécurité.  

1.6.4. Maintien des servitudes, câbles et canalisations existantes 

Les  communications,  réseaux  et  écoulements  d'eau,  existants  antérieurement  à  l'ouverture  du 
chantier  doivent  être  assurés  sans  interruption.  L'entrepreneur  doit  tous  les ouvrages nécessaires. 
Les canalisations existantes gênantes seront protégées ou détournées. 
A  la  demande  du  maître  d'œuvre,  des  sondages  pourront  être  réalisés  mécaniquement  puis 
manuellement pour déterminer  la position exacte des canalisations ou réseaux croisées ou longées 
avant exécution des travaux correspondants. Ces sondages permettront de déterminer précisément 
un  tracé  de  collecteur,  conduite  ou  fourreau  (en  l'absence  de  document  fiable),  ils  sont 
indispensables  à  la  bonne  réalisation  du  chantier,  donc  font  partie  intégrante  du  travail  que  doit 
fournir l'entreprise. Aucune réclamation financière ne pourra être portée à ce sujet. 
 
L'entreprise devra avoir une parfaite connaissance des câbles et canalisations existants  situés dans 
l'emprise ou à proximité du chantier. 
Elle devra considérer que les indications qui lui sont données ne sont qu'indicatives, et qu'elle aura à 
prendre  toutes  les  précautions  pour  l'exécution  des  terrassements  ou  fouilles  au  voisinage  des 
canalisations ou réseaux. Elle sera tenue pour responsable en cas d'accident. 
Les  réparations    provenant    d'avaries    imputables    à    l'entreprise    lui  seront  facturées,    en  tenant 
compte  du  coût  des  travaux  de  réparation  d'une  part,    et  les  frais  pouvant    résulter    d'une  
perturbation  du  trafic ou d'exploitation d'autre part. 

1.6.5. Travaux simultanés 

L'entrepreneur ne pourra se prévaloir, ni pour éluder  les obligations de son marché, ni pour élever 
aucune  réclamation,  des  sujétions  qui  pourraient  être  occasionnées  par  l'exécution  simultanée 
d'autres  chantiers  entrepris  par  les  collectivités  publiques  ou  leurs  concessionnaires,  soit  dans  les 
limites de ses propres chantiers, soit à proximités, ainsi que par l'exécution simultanée des réseaux 
d'eau potable, d'électricité, d'éclairage public ou de gaz. 

1.6.6. Interruption de réseaux 
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Si les travaux nécessitent l'interruption de la circulation publique ou de  la distribution d'eau, de gaz  
ou  d'électricité,    l'Entrepreneur  sera  tenu d'indiquer aux administrations et aux divers services, la 
date et la durée des travaux correspondants, de demander les autorisations nécessaires aux services 
compétents et de suivre scrupuleusement leurs instructions. 

1.6.7. Travaux représentant des difficultés spéciales 

Lorsque, en cours d'exécution l'Entrepreneur estimera qu'un travail présente des difficultés spéciales 
non prévues au présent Cahier des Clauses Techniques Particulières, il devra sous peine de forclusion, 
en  présenter  l'observation  écrite  au Maître  d’œuvre,  dans  un  délai  de  cinq  jours,  et  demander  la 
constatation  contradictoire  des  quantités  et  natures  d'ouvrages  sur  lesquelles  porteraient  ces 
difficultés,  sans  toutefois  que  cette  constatation  puisse  préjuger  de  la  suite  qui  sera  donnée  à 
l'observation de l'Entrepreneur. 
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2. PROVENANCE, NATURE, QUALITÉ ET PRÉPARATION 
 

2.1. PROVENANCE DES MATERIAUX 

Les  matériaux  utilisés  devront  satisfaire  aux  conditions  fixées  par  le  CCTG.  Ils  devront  également 
répondre aux conditions de fourniture fixées dans le présent CCTP, prescriptions réglementaires, normes 
homologuées. 
 
Tous les matériaux inertes (terre, graviers, bois, béton, acier …) ou vivants (végétaux, semences, …) ainsi 
que  les  accessoires  (paillage,  tuteurs,  …)  nécessaires  à  l’exécution  des  travaux,  seront  fournis  par 
l’entrepreneur.  Ils  proviendront  de  sites  ou  fournisseurs  proposés  par  l’entrepreneur  et  agréés  par  le 
maître d’œuvre. 
L’entreprise  fournira  les  procès‐verbaux  des  essais  en  laboratoire  attestant  de  leur  classification  :  il 
fournira  une  fiche  d’identification  de  chaque  catégorie  de matériaux  qu’il  souhaite  utiliser  (classe  de 
matériau, état hydrique, essai Proctor Normal et Modifié,…) 
 
Lors  de  la  préparation  des  travaux,  l’entrepreneur  devra  à  ses  frais,  mettre  à  disposition  du  maître 
d’œuvre des échantillons des matériaux demandés. Aucun accord sur l’emploi des matériaux ne pourra 
être obtenu par l’entrepreneur si  les matériaux ne sont pas conformes aux souhaits du maître d’œuvre  
et si les résultats des essais éventuels ne sont pas satisfaisants. 

L’entreprise aura à sa charge, toutes les fournitures de matériaux qui ne sont pas expressément exclues 
par le présent CCTP et qui sont destinées à être incorporées aux ouvrages. 
 
Aucun changement de provenance ou de qualité ne pourra être fait, sans accord préalable du maître 
d’œuvre.  Si  ces  changements  sont  validés,  aucune  plus‐value  ne  sera  acceptée.  Au  contraire  si  la 
qualité  est  jugée  inférieure  à  celle  demandée,  l’économie  réalisée  devra  se  faire  au  bénéfice  du 
chantier uniquement et donc reportée sur une ou d’autres prestations. 
 

2.2. TERRASSEMENTS 

2.2.1. Grave Non‐traitée 0/25 et 0/80 

Les graves non traitées sont utilisées en remblais ainsi qu’en couche de réglage et pour  le remplissage 
des cheminements. 
Leurs caractéristiques sont : 
 Granulométrie : 0/25, 0/80 ; 
 Définition : conformes à la norme NF EN 13‐285 
Elles proviendront : 
 de carrières agréées par le maître d’œuvre 
 des déblais du chantier moyennant les tris nécessaires, s'ils satisfont aux prescriptions ci‐après. Dans 

ce  cas  le  Titulaire  devra  produire  tous  les  justificatifs  démontrant  la  capacité  du  matériau  à  sa 
destination (essais de laboratoire, planche d’essais, etc..). 
 

Le Titulaire doit établir l'identification claire du matériau pour chaque catégorie de remblai, en précisant 
ses caractéristiques et son classement conformément à la norme NF P 11‐300 (Classification des remblais 



Lac du Sautet – Requalification de la base nautique  CCTP – LOT 1 PAYSAGE 
Communauté de communes de la Matheysine    

 

  12 

utilisables en remblai et en couche de forme). Cette identification doit être justifiée par les résultats des 
essais  en  laboratoire nécessaires pour déterminer  la  sous‐classe du matériau, et pour démontrer qu'il 
satisfait aux spécifications du présent CCTP (spécifications complémentaires éventuelles comprises). 
Il ne sera toléré dans le comblement des fouilles aucun gravât, ni restes de bétonnière. 

2.2.2. Géotextile 

Les  caractéristiques  des  géotextiles  à  utiliser  seront  conformes  aux  recommandations  établies  par  le 
Comité Français des Géotextiles et Géomembranes. (C.F.G.G.) la note d'information n°71 de Mars 1992 
du SETRA "Chaussées ‐ Dépendances" complétée par son annexe et aux normes AFNOR G38. 
Les conditions de mise en œuvre précisées dans ces mêmes recommandations et normes devront être 
respectées. 
Les géotextiles seront soumis à l'acceptation et à l’agrément du Maître d’Oeuvre. 
Les géotextiles devront satisfaire aux exigences suivantes : 
 Disposer d'un certificat de qualification. 
 Etre marqués,  tous  les géotextiles devront être marqués dans  leur masse de manière régulière, au 

moins  une  fois  tous  les  5 mètres  selon  le  sens  de  production.  L'identification  du  produit  devra 
toujours être possible jusqu'à son recouvrement par une quelconque couche de matériaux. 

Pour  les  produits  certifiés,  le  marquage  comprendra  obligatoirement  l'appellation  et  la  référence 
commerciale ainsi que la qualification ASQUAL. 
Le géotextile sera utilisé en couche anti‐contaminante entre la partie supérieure des terrassements et la 
couche de forme et également pour la mise en œuvre des gabions et matelas 

2.3. REVETEMENTS 

2.3.1. Stabilisé renforcé 

Le sable gris composant le stabilisé renforcé devra provenir d’une carrière locale. 
Le sable et l’adjuvant pour renforcer les surfaces seront soumis à l’agrément du maître d’œuvre. 
L’adjuvant  de  type  stabex  ou  similaire  devra  permettre  d’obtenir  une  surface  résistante  offrant  un 
confort de roulement pour les personnes à mobilité réduite 
Le mélange devra se faire en centrale avant mise en œuvre. 

2.3.2. Enrobés 

Enrobés 0/10 noir dosés à 150kg/m² en réfection de chaussée 
La mise  en œuvre  d'enrobé  sur GNT  0/25compacté  interviendra  après  répandage  d'émulsion  dosée  à 
1.5kg/m² de bitume et  gravillonnée avec des graviers calibrés 4/6 ou 0/6. 
La  mise  en  œuvre  sera  interrompue  si  des  précipitations   importantes détrempent le sol, ou si la 
température extérieure est inférieure à  5°C. (A adapter en fonction du type et des épaisseurs d'enrobé). 
Les  matériaux  ne  devront  pas  être    livrés  sur  le  chantier,  ni  être  répandus  si  leur  température  est 
inférieure à  160°C. 
 
Contrôles de mise en œuvre: 
Le maître d'œuvre vérifiera la température des enrobés à la mise en œuvre. 
L'entreprise  devra  laisser  à  disposition  sur  le  chantier  un  thermomètre  permettant  de  réaliser  cette 
vérification. 
Des tests de compacité pourront être exigés en cas de doute sur la mise en œuvre (frais à la charge de 
l'entreprise) 
Des vérifications d'épaisseur pourront être réalisées à tout moment par le maître d'œuvre. En cas de non 
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respect des épaisseurs des épaisseurs des pénalités seront appliquées:  
Si épaisseur > de 5%‐> le règlement sera réalisé jusqu'à +5% de la quantité prévue au marché strictement 
et pas au‐delà. 
Si  épaisseur <  de 10% de  la quantité prévue au marché,  une  réfaction de  ‐35% du prix du marché de 
travaux. 
Des tests de planéité pourront être réalisés. Les tolérances devront être de conformes aux exigences des  
normes en vigueur. 

2.3.3. Graviers pour sol amortissant 

Les zones amortissantes pour le  jeu seront traitées en graviers sans argiles ou sédiments, arrondis et 
lavés de dimension granulométrique comprise entre 2mm et 8mm.  
Les graviers devront être conformes à la réglementation en vigueur des aires de réception. 
Un échantillon et une fiche technique seront soumis à l'agrément du maître d'œuvre. 
 

2.4. BORDURAGE BOIS 

 
Pour l'ensemble des éléments bois, il est important de respecter les éléments suivants: 
 Les bois devront venir de forêt PEFC et FSC. 
 Les bois ne seront ni traité, ni peint, ni teinté et devront être exempt de xylophages 
 Le pin traité n’est pas autorisé 
 
Les bordures de l’aire de jeux seront en rondins de bois en châtaignier ou robinier, finition fraisée de 
diamètre 20. 

Des échantillons ou fiches techniques seront fournis pour validation.  

2.5. DALLES PODOTACTILES 

Les dalles devront être conformes à la norme à la norme en vigueur, elles seront de couleur pierre 
naturelle, à définir en fonction du lieu d’implantation, la finition sera sablée grenaillée.  
L’entreprise devra fournir un échantillon pour validation. 
 

2.6. TERRE VÉGÉTALE 

La terre végétale utilisée comme support d’enherbement, proviendra d’un lieu d’emprunt proposé par 
l’entreprise. Avant toute utilisation, le site de prélèvement où l'entrepreneur compte s'approvisionner 
devra recevoir l'agrément du maître d'œuvre. L’entreprise fournira un certificat de provenance. 
La terre végétale fournie devra être exempte de pierres, de mottes d’argile, de racines et autres matières 
indésirables. Elle devra permettre le développement normal des végétaux et semences, elle ne devra pas 
présenter de traces de pollution et de contamination par des substances phyto‐toxiques. 
 
La terre végétale devra avoir les caractéristiques physiques suivantes : 
 pierres + de 4 cm : 5% maximum 
 Sable fin 50 à 200 microns : 5‐10% maximum 
 Sable grossier 100‐2000 microns : 5‐10% maximum 
 Sable total : 40‐50% 
 Limons : 20‐50 microns : 30‐40 % maximum 
 Argile < 20 microns : 15‐25% 
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 Matière organique : 1.5% minimum dont 20% de matière sèche 
 
La terre végétale devra avoir les caractéristiques chimiques suivantes : 
 PH compris entre 6 et 7.5 
 Calcaire total : 1‐10% / calcaire actif : <12% 
 Phosphore assimilable : 0.25% 
 Potassium : 0.25‐0.30% 
 Magnésium : 0.015% 
 
Dans le cadre de la fourniture de terre végétale, une analyse de terre devra être réalisée aux frais de 
l'entrepreneur,  par  un  laboratoire  agréé.  Les  résultats  devront  faire  apparaître  amendements  ou 
correctifs nécessaires pour que la terre permette le développement normal des végétaux et semences. 
Les  apports  complémentaires  quel  que  soient  leur  nature  et  importance  pour  atteindre  les 
caractéristiques souhaitées sont dus par l’entreprise. 
 

2.7. MELANGE TERRE PIERRE 

 
Le mélange terre pierre est destiné à la réalisation des places de stationnement 
Il sera réalisé à partir d’un mélange de grave concassé 40/60 non gélif à raison de 5 volumes pour 3 
volumes de  terre végétale. La nature des matériaux et  les proportions du mélange pourront évoluer 
sur  demande  du  maître  d'œuvre  et  des  disponibilités  locales.    Un  échantillon  sera  demandé  à 
l'entreprise afin d'évaluer si le type de matériau proposé est adapté à la constitution des structures. 
Si  l’entreprise  dispose  de  références  dans  le  domaine  elle  pourra  s’appuyer  dessus  pour  faire  des 
propositions techniques. 
 

2.8. REMBLAI TERREUX 

 
Le remblai terreux fourni par l'entreprise devra être exempt de tout élément de béton, enrobé, 
plastiques... Il devra permettre à la fois une bonne stabilisation de la plage et la bonne végétation des 
enherbements et en particulier des arbres 
Sa provenance et sa qualité devra être indiquées au maître d'œuvre avant apport sur site. 
Un contrôle visuel sera effectué en présence du maître d'ouvrage. 

 

2.9. ACCESSOIRES DE PLANTATION 

 
2.9.1. Tuteurs 

 
Pour les arbres‐tiges : tuteurage tripode. 
Les tuteurs seront en piquets ronds en châtaignier écorcé, affûtés au pied. Le diamètre des tuteurs sera 
adapté à la force du végétal, en aucun cas il ne devra être inférieur à 8 cm. La longueur sera également 
adaptée à la hauteur du sujet. 
Les planches de liaison seront de nature identique aux tuteurs, la longueur sera variable, la hauteur sera 
de 15cm et l’épaisseur de 27mm. 
Les colliers et attaches seront non traumatisants pour le tronc des arbres. Ils proposeront un dispositif de 
réglage permettant de se desserrer au fur et à mesure de la croissance des arbres. Les attaches en fil de 
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fer, fil de nylon ou similaire sont interdites. 
Le  système de  visserie  anti‐violation  sera en acier  inoxydable, engravé dans  le bois  afin d’assurer une 
bonne tenue dans le temps. 
 

2.9.2. Paillage 
 
 Copeaux de bois 
Les copeaux de bois obligatoirement obtenus : soit à partir de déchets de taille broyés et calibrés  issus 
d’un  centre  agréé,  soit  à  partir  d'un  processus  de  recyclage  qui  consiste  à  broyer  des  palettes  et  des 
emballages en bois propres et non traités puis à tamiser l’ensemble pour supprimer les particules les plus 
fines.  Les  copeaux de bois ne devront  subir  aucun  traitement  chimique ni  coloration.  Le broyage  sera 
réalisé et garanti par des professionnels de la filière bois locale.  

2.10. AMENDEMENTS FERTILISANTS ET PRODUITS PHYTO‐SANITAIRES 

2.10.1. Amendements et fertilisants 

Le choix des produits est laissé à l’initiative de l’entreprise, ils seront néanmoins soumis à l'agrément du 
maître d'œuvre. 
L’entrepreneur  devra  fournir  au  maître  d’œuvre,  tous  les  éléments  lui  permettant  de  vérifier  les 
quantités et les qualités des amendements et engrais approvisionnés. 

2.10.2. Produits phyto‐sanitaires 

L’utilisation de produits phyto‐sanitaires est proscrite. 

2.11. PLANTS ET GRAINES 

2.11.1. Fourniture des végétaux 

 
Pépinières de provenance des plants 
Le choix des pépinières de provenance des végétaux est laissé à l’initiative de l’entrepreneur. Toutefois, 
celles‐ci devront se situer dans des conditions de climat et de sol les plus proches possibles de celles du 
chantier. 
Tous les végétaux devront répondre aux normes AFNOR en vigueur. 
Néanmoins,  les  végétaux d’origine étrangère devront  satisfaire  aux normes phytosanitaires en vigueur 
sur le territoire français. 
Dans  les  quinze  jours  qui  suivent  la  notification  du  marché,  l'entrepreneur  fera  connaître  au  maître 
d'œuvre la ou les pépinières qu'il choisit pour la fourniture.  
Le  maître  d’œuvre  se  réserve  le  droit  de  choisir  ou  de  refuser  les  végétaux  cultivés  dans  la  ou  les 
pépinières retenues par l’entrepreneur. 
Au regard de certaines quantités importantes figurant au marché, des contrats de cultures pourront être 
mis en place par l’entreprise afin d’assurer l’approvisionnement. 
Les  lots  de  végétaux  devront  être  obligatoirement  étiquetés,  ces  informations  indiqueront  les 
spécifications des plants (genre, espèce, variété, nombre de plants identiques).  
 
Présentation et conditionnement des végétaux 
 
Arbres Tiges  
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Les arbres Tiges seront choisis et marqués directement en pépinières en présence du maître d’ouvrage 
et/ou du maître d’œuvre. 
Lors  du marquage,  des  changements  en  termes  de  quantité,  de  force  ou  de  forme,  ou  encore  des 
alternatives  en  termes  d'espèce  ou  de  variété  pourront  être  proposés  suivant  les  conseils  du 
pépiniériste, et des disponibilités. Ces changements seront soumis à l’agrément du maître d’œuvre et 
ne  devront  pas  modifier  l'équilibre  du  poste  fourniture,  l'entreprise  ne  pourra  prétendre  à  aucune 
augmentation des prix unitaires. 
La  taille  des  arbres  tiges  est  déterminée par  la  circonférence du  tronc  à  1,00 m du  sol,  elle  sera de 
18/20. 
 
Les arbres souhaités sont les suivants, la répartition sera déterminée sur chantier 
Tranche ferme : 2 Alnus glutinosa, 1 Fraxinus excelsior, 2 Acer campestre, 1 salix alba 
Tranche optionnelle 1 : 1 Acer campestre 
Tranche  optionnelle  2 :  1  Alnus  glutinosa,  4  Fraxinus  excelsior,  4  Acer  campestre,  4  Acer 
pseudoplatanus 
 
L’arrachage  dans  les  pépinières  s’effectuera  avec  toutes  les  précautions  nécessaires  pour  ne  pas 
endommager les végétaux. Cette opération ne devra pas intervenir par vent desséchant ou par temps de 
gelée. La protection du feuillage sera assurée lors du transport. Les végétaux livrés sur chantier, devront 
être sains et non blessés. 
 
Les  troncs  seront  droits,  sans  lésions  et  dépourvus  de  ramifications.  Les  couronnes  devront  être 
équilibrées,  avec  une  flèche  unique  bien  droite  dans  le  prolongement  du  tronc,  avec  un  bourgeon 
terminal vigoureux. 
 
Les sujets auront été contre plantés avec au minimum trois transplantations à des intervalles de temps 
au plus de quatre ans et auront été cultivés à une distance suffisante (2m minimum) pour permettre un 
développement normal. 
 
Les  sujets  seront  présentés  en  motte  enveloppée  d’un  textile  répondant  aux  normes  en  vigueur, 
susceptible  de  se  conserver  six  mois  sur  la  plante,  et  d’un  grillage  métallique  dégradable,  de  force 
suffisante pour que le déchargement puisse être réalisé au moyen de crochets métalliques plantés dans 
la motte. 

2.11.2. Provenance et qualités des graines 

Les graines proviendront d'un fournisseur proposé par l'entrepreneur et agréé par le Maître d'oeuvre. 
Les  semences  seront  conditionnées  en  sacs  scellés.  L’entrepreneur  justifiera  au maître  d'œuvre  de  la 
provenance du mélange de graines par la remise des étiquettes figurant sur et dans les sacs utilisées et 
qui portent le numéro de conditionnement, le poids et la date de fermeture du sac ainsi que le détail des 
espèces et variétés des composants. 
Les mélanges précis de  semences  seront définis  sur  la base des  conseils d'un  semencier  spécialisé.  La 
prestation de conseil du semencier est à la charge de l'entreprise 
Néanmoins,  la  composition  des  mélanges  tiendra  compte  en  priorité  des  caractéristiques  du  milieu 
(climat,  sol,  exposition),  des modalités  ultérieures  de  l’entretien  et  de  l’esthétique  recherchée  par  le 
maître d’œuvre et le maître d’ouvrage. 
Les  mélanges  de  graines  devront  être  adaptés  au  site  d'implantation  et  à  son  utilisation  et  devront 
répondre aux objectifs esthétiques souhaités. 
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A  titre  indicatif  le mélange  pour  l’enherbement  des  stationnements  devra  être  spécifique  et  devra 
permettre  d’assurer  une  très  bonne  résistance  à  l'arrachement  et  à  la  circulation.  Le mélange  sera 
soumis à l’agrément du maître d’œuvre. 
 

2.12. GABIONS 

 
Les modèles de gabions et matelas soumis à l’agrément du maitre d’œuvre et au maitre d’ouvrage. Ces 
ouvrages  sont  réalisés  en  bord  de  lac,  en  conséquence,  ils  devront  être  adaptés  à  l’immersion  et 
résistant au gel/dégel et en conséquence une protection spécifique et plastifiée recommandée pour les 
ouvrages en eau. 
 
A titre indicatif, ci‐dessous le descriptif type des gabions: 
 
Les  caractéristiques des  structures  gabion  sont des  informations nécessaires pour  la  justification de  la 
stabilité de l’ouvrage de soutènement.   
Avant  agrément  et  à  la  demande  du  maître  d’œuvre,  le  fournisseur  devra  donc  également  pouvoir 
fournir sur simple demande les caractéristiques intrinsèques du gabion fourni, à savoir la performance ou 
durabilité des grillages double torsion constitutifs des structures (résultats de tests menés et justifiant de 
la  résistance  à  la  corrosion  selon  la  nature du  revêtement),  la  contrainte  admissible  à  la  compression 
ainsi que la contrainte admissible au cisaillement. Ces données propres à chaque procédé de fabrication 
des  produits  et  à  chaque  fournisseur  devront  être  basées  sur  des  expériences  comparables et/ou des 
expérimentations  représentatives  menées  en  laboratoire  permettant  de  contrôler,  si  besoin,  les 
méthodes d’évaluation des différentes informations fournies. 
 
Matériaux pour structures 
 
Les cages de gabion utilisées seront conformes aux exigences des normes NF P 94‐325‐1 « Ouvrages en 
gabions double  torsion»  &  NF  P  94‐325‐2  « Ouvrages  en  gabions  en  grillage  métallique  à  maille 
hexagonale double torsion ». Le grillage certifié NF Acier constitutif du gabion sera à mailles hexagonales 
double  torsion  de  type  80x100mm et  de  diamètre  2.7mm en  conformité  à  la  norme  EN  10223‐3.  Les 
grillages  constitutifs  des  cages  de  gabion  ne  pourront  pas  être  fabriqués  par  soudure,  les  cages 
métalliques constituées de treillis soudé ou panneau électro soudé seront proscrites. Le fil métallique du 
grillage devra être revêtu de GALFAN (Alliage eutectique Zinc 95% Aluminium 5%, mishmétal et métaux 
rares) conformément à la norme EN 10244‐2. Les cages auront une hauteur de 0.50 ou 1.0 m (± 5%) et 
une longueur de 1.50, 2.0 ou 4.0m (±5%). 
Pour  des  applications  en  site  aquatique  ou  en  milieu  agressif,  le  revêtement  GALFAN  du  fil  devra 
obligatoirement  être  plastifié  sur  une  épaisseur  de  0,5mm. Une  plastification  d’épaisseur  inférieure  à 
1mm sur le diamètre sera proscrite. Le revêtement plastifié devra être conforme à la norme EN10245. 
Pour les grillages ayant un revêtement plastifié, les agrafes devront être en acier inoxydable (charge de 
rupture ≥ 170 kg/mm²). 
En dehors des structures de longueur 1,50m, les gabions seront munis de diaphragmes tous les mètres.  
Les accessoires utilisés pour le montage et l’assemblage des cages de gabions (agrafes et tirants) devront 
être conformes aux exigences des normes NF P 94‐325‐1 & NF P 94‐325‐2. La ligature des cages se fera 
obligatoirement à  l’aide d’agrafes métalliques ayant un  revêtement de même nature que  les cages de 
gabions. Les agrafes seront disposées à chaque maille (Soit un espacement maximum de 10cm) à l'aide 
de pinces spéciales ou d'outils pneumatiques et devront être refermées en recouvrement sur au moins la 
moitié de leur périmètre. 
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Les  gabions  devront  être  certifiés  BBA  (British  Board  of  Agreement)  et  CE  selon  le  Règlement  des 
Produits de construction UE n°305/2011.  
Le grillage double torsion constitutif des structures gabions devra être certifié NF Acier.  
Avant agrément et à  la demande du maître d’œuvre,  le fournisseur devra pouvoir justifier du certificat 
délivré par AFNOR certification aux fabricants de grillage. 
 
Les cages seront manufacturées sous contrôle qualité de type ISO 9001:2008. 
Le fournisseur devra être certifié ISO 9001.  
 
Le  fabricant  devra  fournir  une  justification  de  la  performance  ou  durabilité  des  produits  et/ou 
revêtements proposés.  
 
Le  fabricant  devra  également  pouvoir  fournir  à  la  demande  de  l’entreprise  tous  les  certificats 
nécessaires,  délivrés  par  un  organisme  certificateur  agrée  et    attestant  du  niveau  de  contrôle  de 
l’assurance de la qualité au sein de la fabrication. Chaque fardeau livré sur le chantier disposera au moins 
d’un  label d’identification avec  le diamètre du  fil,  le  type de  revêtement,  la maille, et  la dimension du 
produit 
 
Matériaux pour remplissage 

Avant  agrément  et  à  la  demande  du maître  d’œuvre,  le  fournisseur  devra  justifier  des  résistances  du 
matériau de remplissage au gel/dégel suivant la norme EN 13383‐2 ainsi qu’à la fragmentation suivant la 
norme EN 1926. 

Sauf spécifications contraires, pour le remplissage des cages de gabion conformément aux exigences des 
normes d’exécution des  ouvrages  gabions NF P 94‐325‐1 & NF P  94‐325‐2,    il  conviendra d’utiliser de 
préférence des cailloux de classe granulaire 90/180mm conformes à la norme EN 13383‐1. 
La qualité des cailloux utilisés devra répondre au moins aux critères fixés dans la norme NF P 94325‐1 ; 
de  préférence  les  cailloux  seront  issus  de  roches  sédimentaires  carbonatées,  siliceuses  ou  de  roches 
magmatiques et métamorphiques, dures à moyennement dures. Ce matériau devra être propre, avoir 
une forme homogène dans ses trois dimensions et être constitué de matériaux roulés. Les cailloux de 
petites  dimensions  susceptibles  de  passer  à  travers  la  maille  ne  pourront  pas  être  utilisés  pour  le 
remplissage des cages de gabion dans la zone du parement extérieur de l’ouvrage. 
 
Géotextile de filtration 

A l’interface entre le terrain naturel et les structures gabions, un géotextile de filtration type MacTex N 
ou équivalent en géotextile non tissé sera disposé afin d’empêcher tout transfert de matériau à travers le 
parement. 
Ce géotextile ou produit apparenté devra être conforme aux normes EN 13251 et EN 13252 et avoir les 
caractéristiques suivantes :   

 Selon la norme NF EN ISO 9864 : une masse surfacique  110g/m² 

 Selon la norme NF EN ISO 10319 : résistance à la traction sens production  8 kN/m et allongement à 

l’effort maximum   50 %  
 Selon la norme NF EN ISO 12956 : ouverture de filtration < 135 µm. 
 Les lès feront l’objet d’un recouvrement minimal de 40 cm ou seront assemblés par couture. 
 
Dispositif de drainage 
 
A  l’interface  entre  le  terrain  naturel  et  les matériaux  de  remblai,  un  géocomposite  de  drainage  type 
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MacDrain  W  ou  équivalent  en  monofilaments  extrudés  doté  d’une  âme  drainante  en  polypropylène 
associé  à  deux  géotextiles  non  tissés  filtrants  sera disposé pour  collecter  les  eaux  de  ruissellement et 
d’infiltration à l’amont de l’ouvrage gabion.  
Le  géocomposite  de  drainage  sera  raccordé  à  un  drain  placé  parallèlement  à  l’arrière  de  l’ouvrage  et 
connecté au réseau d’évacuation des eaux du chantier. 
Le géocomposite de drainage présentera les caractéristiques minimales suivantes : 
 

Caractéristiques du 
Géocomposite 

Norme de référence Valeur  

Résistance à la traction  EN ISO 10319 ≥ 17kN/m 

Capacité drainante dans le plan 

Sous 20 kPa 

Sous 100kPa 

EN ISO 12958 

Gradient i =0.03 

> 0.30l/s/m 

> 0.06l/s/m 

Gradient i =1 

> 2 l/s/m 

> 0.65l/s/m 

Ouverture de filtration du 
géotextile non tissé (O90) 

EN ISO 12956 90 �m < O90 < 120��m 

 

Le  fournisseur  apportera  la  preuve  à  la  livraison du  niveau de  qualité  des matériaux ou produits qu’il 
propose, en les accompagnants de certificats de contrôle inclus dans son système d’assurance qualité. La 
réception et le contrôle de la qualité des matériaux se feront  conformément aux exigences des normes 
NF P 94‐325‐1 & NF P 94‐325‐2. 
Les fiches techniques ou les informations sur les caractéristiques des éléments de type Gabions doivent 
comporter clairement le nom du fournisseur, la dénomination du produit et les revêtements des fils qui 
le constitue. 
Le  maître  d’œuvre  se  réserve  le  droit,  en  cas  d'anomalie  ou  de  doute  sur  les  matériaux    livrés,  de 
prélever directement des échantillons sur les cages en vue de procéder à des essais de contrôle dans un 
laboratoire  agréé  par  lui.  Toute  livraison  non  conforme  sera  refusée  et  évacuée  aux  frais  de 
l'entrepreneur.  Les  frais  d'essais  éventuels  réalisés  en  sus  et  donnant  des  résultats  non  satisfaisants 
seront facturés à l'entrepreneur. 
Une notice de mise en œuvre, explicitant “  les  règles de  l’art ” à  respecter en matière de montage de 
gabions sera fournie par le fabricant et fournisseur lors de la livraison sur chantier.  
 
 
 
 

2.13. PEINTURE ROUTIERE 

Le marquage destiné à créer une continuité visuelle du cheminement sur la chaussée entre le chemin 
stabilisé en amont et du carré vert, sera représenté à partir de différents motifs inspirés de branches de 
bois flotté. Ces éléments seront réalisés à base de marquage blanc préfabriqué thermocollé certifié NF 
type T SIGN ou similaire. 
L’entreprise soumettra le dessin des motifs au fabricant afin de produire un plan d’exécution. 
Le marquage des places de stationnement pourra se faire sur le même principe avec des bandes de 
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50x10 cm ou avec une peinture blanche routière 

2.14. BARBECUE 

Les barbecues seront réalisés à partir d’un ou plusieurs blocs de pierre grise (4 maximum), dans ce cas les 
blocs devront être maçonnés ensemble ou fixés ensemble à l’aide de fer. L’entreprise devra veiller à la 
bonne tenue des assemblages vis‐à‐vis des fortes chaleurs.  
L’acier  pour  la  grille  et  les  supports  devra  également  être  dimensionné  pour  être  résistant  aux 
déformations. 
 

2.15. JEU MULTIACTIVITES 

Le jeu devra respecter la norme en vigueur EN 1176 ainsi que les points suivants: 
 Le robinier devra venir de forêt PEFC et FSC. 
 Le bois devra être non traité.  
 Les éléments en métal sont en inox et notamment la glissière toboggan 
 ‐ Les câbles métalliques doivent être protégés par une gaine de fibre. Les cordes et les filets à grimper 

doivent être souples et antidérapants. Les cordages mono filament en matière plastique doivent être 
évités. La couleur des cordages sera chanvre naturel 

Une classe de sol III minimum sera exigée pour les massifs de fondation. En raison de l'inégalité du bois, 
des contrôles de densité de la fondation sont à réaliser sur le chantier. Suite à ces contrôles, un nouveau 
dimensionnement peut être appliqué. 

   

Jeu type NRO 2006 gamme Organic Robinia 
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3. MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX 
 

3.1. GENERALITES – RESPONSABILITE DE L’ENTREPRISE 

Outre  les  prescriptions  du  présent  CCTP,  l’Entrepreneur  sera  tenu de  se  conformer  aux  directives  des 
fascicules du CCTG, ainsi qu'à leurs annexes techniques. 
 
L’Entrepreneur  doit,  en  outre,  soumettre  à  l'agrément  du  Maître  d’œuvre  toutes  les  dispositions 
techniques qui ne font pas l'objet de stipulations du marché. 
 
Ces  dispositions  techniques  ne  peuvent  pas  être  contraires  aux  règles  de  l'art,  ni  être  susceptibles  de 
réduire la sécurité de la structure en phase d'exécution comme en phase de service. 
 
En outre, le visa donné par l’administration pour les installations de chantier, les matériaux, le matériel, 
les  procédés  d’exécution,  laissera  subsister  l’entière  responsabilité  de  l’Entrepreneur,  tant  en  ce  qui 
concerne  l’exécution des  travaux qu’en  regard des accidents ou dommages pouvant  survenir en cours 
des dits travaux. 
 
L’Entrepreneur devra présenter ses sous‐traitants à l’agrément du Maître d’œuvre en même temps que 
son offre. 
 
L’entreprise ne pourra en aucun cas s’approvisionner gratuitement en eau potable à partir des ouvrages 
de la Ville (poteaux d’incendie, bornes fontaine…). Si nécessaire, elle devra faire une demande auprès de 
la Ville pour la mise en place d’un compteur et d’un abonnement. 

3.2. PREPARATION DU CHANTIER 

 
L’entreprise devra produire les documents suivants pendant la période de préparation des travaux 

 Documents généraux 

Outre les prescriptions pouvant figurer dans le CCTG, l’Entrepreneur fournira à ses frais, les documents 
ci‐après : à dater de la réception de la lettre d’attribution et de commande, l’Entrepreneur devra fournir 
en trois exemplaires, dans un délai de quatre semaines et conformément aux prescriptions du CCAP les 
pièces suivantes : 
 une notice Technique avec plans de méthode, 
 le Calendrier Général des travaux, 
 le Plan de circulation et de signalisation faisant apparaître les accès aux zones de travaux, 
 le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la santé, 
 Les DICT nécessaires à la réalisation des travaux (N° DT 2018090601589T0C et 2018090601630TCU) 
 le Projet des installations de chantier. 
 

 Calendrier général des travaux 

Le  Calendrier  Général  des  travaux  sera  établi  au  moyen  d'une méthode  dite  à  "chemin  critique"  qui 
mettra en évidence : 
Les tâches à accomplir pour exécuter l'ouvrage et leur enchaînement, 
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Pour  chaque  tâche,  la  date  prévue  de  son  achèvement  et  la  marge  de  temps  disponible  pour  son 
exécution, 
Il  sera  procédé  toutes  les  semaines  à  l'examen et  à  la mise  au point du programme, dans  les mêmes 
conditions que celles qui auront présidé à son élaboration. 
Le calendrier général des travaux sera assorti d'un calendrier de réalisation des études qui sera examiné 
et mis à jour dans les mêmes conditions que le calendrier d'exécution des travaux. 
 

 Projet des installations de chantier 

 L’Entrepreneur  soumettra  à  l’agrément  du Maître  d’œuvre  le  projet  de  ses  installations  de  chantier 
dans un délai de 15 jours à compter de la lettre d’attribution et de commande.  

Le Maître d’œuvre le retournera à l’Entrepreneur dans un délai de dix jours après réception, revêtu de 
ses observations éventuelles. 
Il appartient à l’Entrepreneur de mettre en place la signalisation réglementaire sur les voies publiques. La 
fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation lui appartiennent. 
Le  projet  des  installations  de  chantier  sera  accompagné  de  toutes  explications  et  justifications  utiles, 
notamment sur la bonne adaptation des installations du matériel aux conditions du marché. En outre, il 
tiendra compte des contraintes indiquées aux pièces contractuelles particulières et au dossier de plans 
 
Ce document devra indiquer notamment les dispositions envisagées pour : 
 l’implantation,  l’édification et  l’aménagement des bureaux et des aires de stationnement  liés à ces 

bureaux, des ateliers, des magasins et des aires de stockage,  
 les circulations de chantier, 
 l’approvisionnement et la manutention des matériaux, 
 l’alimentation en matières consommables (eau, électricité, etc...), 
 la signalisation du chantier et les mesures de sécurité, 
 la nature des clôtures de l’installation de chantier, 
 l’implantation et l’aménagement des divers locaux mis à la disposition du Maître d’œuvre, 
 Les pistes de chantier nécessaires à l’accès des zones à traiter. 
 La liste du matériel qui sera employé pour l’exécution des travaux : 
 Le personnel affecté au chantier avec leurs fonctions et leur degré de responsabilité. 
 
Pour  parer  de  façon  rapide  et  efficace  à  tout  incident  ou  accident  survenant  du  fait  du  chantier, 
l’Entrepreneur  désignera  un  responsable  pouvant  être  joint  à  tout  moment,  en  dehors  des  heures 
d’ouverture du chantier, aussi bien la nuit que les jours fériés. 
 
La direction du chantier devra être assurée par une personne qualifiée ayant une bonne expérience de la 
conduite des chantiers de cette importance et affectée à temps complet à la direction des travaux. 
 

3.3. SECURITE DU CHANTIER 

L’entrepreneur devra assurer la maintenance de la signalisation existante et de la signalisation générale 
de chantier qui sera posée au cours des travaux. 
Cette signalisation de chantier pourra être posée ou enlevée autant de fois que le demandera le Maître 
d’œuvre. 
 
La  signalisation  du  chantier  devra  être  conforme  à  l’Instruction  sur  la  signalisation  Routière,  livre  I 
(signalisation des routes) définie par les arrêtés des 24 novembre 1967, 17 octobre 1968, 23 juillet 1970, 
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8 mars 1971, 27 mai 1973, 30 octobre 1973, 24 et 25 juillet 1974 et plus particulièrement, sa 8ème partie 
approuvée par les arrêtés des 10 et 15 juillet 1974 et concernant la Signalisation Temporaire. 
 
Les panneaux de signalisation de chantier seront  fixés sur des supports métalliques de section 80 x 40 
solidement plantés dans le sol. 
 
Pour  sauvegarder  la  sécurité  des  usagers  et  des  personnes  travaillant  sur  le  chantier  ou  ses  abords 
immédiats,  tout  en  maintenant  le  trafic,  la  signalisation  doit  être  efficace,  c’est‐à‐dire,  claire  et 
compréhensible et plus précisément : 
 réglementaire quant au choix et à l’implantation des panneaux, 
 adaptées aux dangers, 
 cohérence, valorisée et visible. 
 
Avant  le début  des  travaux et pendant  toute  la durée de  ceux‐ci,  l’Entrepreneur devra  faire  connaître 
nominativement  au  Maître  d’œuvre,  le  responsable  de  l’exploitation  et  la  signalisation  du  chantier, 
responsable qui devra pouvoir être contacté de jour comme de nuit 
 
La signalisation temporaire de chantier, de jour et de nuit, est à la charge de l'entreprise. 
Elle comprend : 
 la signalisation d'approche et de position du chantier, 
 la signalisation pour déviation de circulation, 
 les dispositifs de balisage type GBA afin d’assurer la séparation et la protection de la zone de travaux 

vis  à  vis  des  circulations  alternées par  pilotage manuel ou par  feux  tricolores  (ou barrière de  type 
« HERAS ») 

 les dispositifs de protection des piétons (barrières, etc …), 
La surveillance permanente pendant la durée du chantier, 
 

3.4. CALCULS ET METRES 

Toutes  les  quantités  s'entendent  sans  foisonnement  et  les  épaisseurs  sont  comptées  après 
compactage. 
Les métrés sont réalisés sur plans d'après plans projet et plan d'état des lieux. 
L’entrepreneur est réputé avoir vérifié les quantités et métrés portés sur le quantitatif, les erreurs ou 
omissions devront être signalées au moment de la remise de l’offre, elles ne pourront être prises en 
compte après la signature du marché. 
Toute quantité contestée par l'entreprise devra être signalée avant travaux. Les travaux effectués non 
prévus au marché et sans accord préalable du maître d'œuvre resteront à la charge de l'entreprise. 
 

3.5. ANALYSE DE TERRE VEGETALE 

A  la demande du maître d’œuvre,  l’entrepreneur pourra être amené à réaliser une analyse de  la terre 
végétale  livrée. Ainsi,  il devra prélever et mélanger, en présence du maître d'œuvre, 3 échantillons de 
terre. Un volume d’un litre de ce mélange sera transmis à un organisme agréé d'un pour analyse physico‐
chimique  et  commentaires.  Suivant  ces  commentaires  l’entreprise  procèdera  à  sa  charge  aux  apports 
nécessaires. 
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3.6. TRAVAUX PRELIMINAIRES 

3.6.1. Implantation et piquetage 

En début de chantier,  l’entrepreneur  fera procéder, à sa charge, à un piquetage général du terrain.  Le 
plan de piquetage devra recevoir l’agrément du maître d’œuvre préalablement à tous travaux. 
 
A ce stade, le maître d’œuvre se réserve la possibilité d’apporter éventuellement des modifications aux 
plans et descriptifs. Les frais engagés par l’entrepreneur à cette occasion sont censés être compris dans 
son offre.  
 
L'entrepreneur fournira  la main d'œuvre,  les piquets,  les fiches,  les cordeaux et  les outils nécessaires à 
l'opération  de  piquetage.  Elle  assurera  la maintenance  de  l’implantation.  Tout  point  jugé  douteux  ou 
disparu  sera  systématiquement  réimplanté,  quel  que  soit  la  cause  de  sa  disparition  et  aux  frais  de 
l’entreprise. 
 

3.7. TRAVAUX DE TERRASSEMENTS 

 
Le  choix  des  engins  sera  fonction  de  la  nature  des  travaux  et  des  facilités  d’accès  sur  les  secteurs  à 
aménager. 
Les travaux seront effectués par le matériel de l’entreprise dans les conditions normales d’intervention, 
tous frais et charges inclus quel que soit le parcours effectué pour l’accès au chantier et les déplacements 
au sein du chantier. 
 
L’entrepreneur devra veiller constamment à la propreté des chaussées et des abords des travaux, au 
non  rejet  de  produit  ou  matériaux  (quels  qu’ils  soient),  dans  le  Lac.  Il  prendra  donc  toutes  les 
dispositions de protection. 
 

3.7.1. Apport et mise en place de terre végétale 

 
La  terre  sera  immédiatement mise en place.  Le  remplissage des  fosses de plantations et  la  répartition 
s'opèrera par déversement. Les quantités mises en place seront surabondantes et adaptées pour  tenir 
compte du foisonnement. Après tassement, le niveau de la terre rapportée devra être identique à celui 
du sol ou des éléments environnants. 
 
Les épaisseurs de terre végétale seront à minima les suivantes : 

 30cm pour enherbement 
 
Une fois la terre végétale mise en place, l'emplacement des fosses de plantations et des zones à planter 
sera repéré de manière précise à l'aide de fiches. 
La  mise  en  œuvre  de  la  terre  végétale  sera  exécutée  par  des  engins  mécaniques  appropriés  à  la 
convenance  de  l’entrepreneur,  mais  l'organisation  des  opérations  d'apport  de  terre  végétale  devra 
permettre  d'éviter  de  rouler  sur  la  terre mise  en  place.  Les  engins  lourds  (camion,  pelle  mécanique, 
tractopelle,…) ne devront pas circuler sur les surfaces travaillées. 
 
La mise en œuvre devra avoir  lieu sur fond de forme parfaitement sec et avec une terre végétale bien 
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ressuyée. Les opérations d'apport et mise en place de terre s'arrêtera par temps de pluie. 
L’entreprise veillera à maintenir les voiries propres. 

3.7.2. Façon culturales superficielles 

 
L'apport  et  la  mise  en  place  de  terre  végétale  seront  suivis  avant  les  opérations  de  plantations  et 
d’engazonnement par un dernier nettoyage du sol et un ameublissement superficiel sur une profondeur 
de 20 à 30cm. 
Un  réglage  définitif  et  un  nivellement  fin  des  sols  et modelés  de  terrain  seront  réalisés  aux  côtes  du 
projet.  
La  terre  devra  présenter  en  aspect  final  une  structure  grumeleuse.  Les matériaux  issus  de  l’épierrage 
seront évacués. 
 
Les amendements et engrais seront enfouis lors de ces travaux. Les apports d'amendements et d'engrais 
nécessaires seront effectués par l'entrepreneur à ses frais. Ils seront déterminés sur la base des résultats 
des  analyses  de  sol  effectuées  au  préalable  et  à  la  demande  du  maître  d’œuvre  en  fonction  des 
caractéristiques de la terre issue du décapage. 
 

3.8. MISE EN ŒUVRE DES GNT 

3.8.1. GNT 0/80 ou matériaux recyclés 

Mise en œuvre 
La mise en œuvre de GNT 0/80 pour la couche de forme des voiries s’effectuera selon la norme NF P 
98‐115. Elle est interdite par temps de pluie ou lorsque la température est inférieure à + 5° Celsius. 
L’épaisseur maximale de mise en œuvre de chaque couche est de 0.30m. 
Le réglage du répandage sera contrôlé par levé de profils en travers. 

Compactage 
L’agrément de l’atelier de compactage sera défini après réalisation d’une planche d’essai. 
Les compacteurs seront équipés de tachygraphes. 
La planche d’essai constitue un point d’arrêt. 
Dans  l’hypothèse  où  un  contrôle  de  compacité  donnerait  des  résultats  insuffisants  par  rapport  au 
minimum  fixé  au  présent  CCTP,  l’entrepreneur  devra  reprendre  le  compactage  sur  la  section 
concernée jusqu’à l’obtention de résultats satisfaisants. 

Portance 
La portance de l’arase de la couche de forme sera au minimum de 50 Mpa, si le résultat obtenu est 
défavorable les remblais seront ré exécutés. 
La plateforme sera une PF2. 
Le rapport Q3 sera inférieur à 2. 
 

3.8.2. GNT 0/25 GRIS 

Mise en oeuvre 
La mise en œuvre de GNT 0/25 pour la couche de réglage des voiries s’effectuera selon la norme NF P 
98‐115. Elle est interdite par temps de pluie ou lorsque la température est inférieure à + 5° Celsius. 
L’épaisseur maximale de mise en œuvre de chaque couche est de 0.30m. 
Le réglage du répandage sera contrôlé par levé de profils en travers. 
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Compactage 
L’agrément de l’atelier de compactage sera défini après réalisation d’une planche d’essai. 
Les compacteurs seront équipés de tachygraphes. 
La planche d’essai constitue un point d’arrêt. 
Dans  l’hypothèse  où  un  contrôle  de  compacité  donnerait  des  résultats  insuffisants  par  rapport  au 
minimum  fixé  au  présent  CCTP,  l’entrepreneur  devra  reprendre  le  compactage  sur  la  section 
concernée jusqu’à l’obtention de résultats satisfaisants. 
 

3.9. MISE EN ŒUVRE DU SABLE STABILISE RENFORCE 

 
Le dosage et le procédé de réalisation devra respecter les préconisations du fabricant du liant. 
Le  mélange  devra  se  faire  en  centrale.  A  défaut,  l’entreprise  devra  fournir  la  preuve  de  cette 
impossibilité. Elle devra alors à minima réaliser le mélange sur place avec un malaxeur adapté avant mise 
en œuvre. 

 

3.10. MISE EN ŒUVRE DES GABIONS 

 
La  préparation  du  site  doit  être  réalisée  conformément  aux  spécifications  de  la  conception  et  tenir 
compte de  l’environnement spécifique de  l’ouvrage en gabions à construire. Par ailleurs  les travaux de 
préparation devront être effectués en conformité aux exigences de la norme NF P 94325‐1&2. 
Le  géocomposite  de  drainage  sera  disposé  sur  le  profil  d’excavation.  Le  déroulement  du  lé  se  fera 
parallèle à la pente du talus. Pour faciliter sa pose et sa tenue sur le profil d’excavation, le géocomposite 
pourra être fixé au le talus à l’aide de cavaliers. 
 
Les  cages  de  gabion  devront  être  montées,  assemblées  et  remplies  suivant  les  règles  de  l’art 
conformément aux exigences de  la norme NF P 94325 (partie 1 ou 2). Un soin particulier sera apporté 
aux  opérations  de  ligature  par  agrafage  pour  façonner  et  assembler  les  cages  de  gabion.  Pour  la 
réalisation d'un ouvrage monolithique, les gabions devront impérativement être liés les uns aux autres le 
long  de  toutes  leurs  arêtes  à  raison  d’une  agrafe  tous  les  8  cm  à  12  cm.    On  prendra  toutes  les 
précautions  nécessaires  afin  de  ne  pas  endommager  le  revêtement  tant  pendant  les  diverses 
manutentions que pendant la mise en œuvre. 
 
Avant le remplissage, on donnera une forme rigide aux faces verticales visibles du gabion, au moyen d’un 
gabarit de montage fixé provisoirement sur les gabions à l’extérieur. Il est important d’assurer la mise en 
tension  des  cages  avant  le  remplissage.  Après  achèvement  du  remplissage  du  gabion,  le  gabarit  sera 
déposé  et  le  couvercle  rabattu.  Afin  de  limiter  les  déformations de  la  structure,  il  sera  nécessaire,  au 
cours du remplissage de disposer des tirants horizontaux sur les faces vues, à raison de 4 unités par m² 
de parement. Enfin, on veillera à la bonne tension des tirants avant le remplissage de la cellule. S’agissant 
du parement vu et des angles de la structure, le remplissage mécanique sera proscrit et le matériau de 
remplissage utilisé sera impérativement appareillé manuellement. 
 
Des dispositions particulières d’exécution doivent être utilisées, à chaque étape de la construction, pour 
s’assurer que  la  géométrie  finale du parement est conforme aux exigences de  la conception. De  telles 
dispositions  comprennent  le  réglage  des  éléments  de  parement  selon  les  alignements  horizontaux  et 
verticaux, la réalisation d’un fruit, de redans ou d’une inclinaison conformément à la note de calcul qui 
aura été agréée par  le maitre d’œuvre. Avant  la mise en œuvre des remblais,  le géotextile de filtration 
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sera appliqué à l’arrière des gabions dans les zones de contact avec le remblai arrière. 
 
L’entreprise fera valider par le maître d’œuvre la réalisation des premiers mètres cubes de gabion. Ils 
pourront servir de référence pour l’ensemble du chantier. Pour améliorer la qualité d’exécution et les 
rendements, il est demandé à l’entreprise de faire intervenir un représentant du fabricant des cages de 
gabion sur le chantier, afin de réaliser une assistance technique lors du démarrage des travaux.  
 
Les matériaux de remblai seront mis en œuvre et compactés à  l’arrière des gabions dans  les règles de 
l’art et en conformité avec les exigences de la norme NF P 94325‐1. 

 

3.11. PLANTATIONS 

3.11.1. Stockage des végétaux 

Dans  l’intervalle  compris  entre  l’arrachage  et  la  plantation,  toutes  les  précautions  nécessaires  seront 
prises pour la conservation des végétaux de façon à éviter les meurtrissures, dessèchement et atteintes 
par le gel. Si le délai entre l'arrivée sur le chantier et la plantation excède 24 heures ou si le délai entre 
l'arrachage et  les plantations excède 48 heures,  les végétaux approvisionnés seront mis en  jauge dans 
l'emprise du chantier ou dans un autre lieu défini en accord avec le maître d'œuvre. Cette mise en jauge 
sera à la charge de l'entrepreneur. L’emplacement sera défini en concertation avec la maîtrise d’ouvrage. 

3.11.2. Vérifications des plants avant plantation 

L'entrepreneur devra signaler au maître d'œuvre au moins dix jours auparavant, la date de livraison sur 
le chantier des végétaux. 
L'état sanitaire et la conformation des végétaux seront contrôlés sur le chantier avant la plantation. 
Pour chaque lot, une étiquette donnera par une inscription nette et indélébile la spécification du végétal 
(genre, espèce, variété, pépinière de provenance). 
Cette  vérification  fait  l'objet  d'un  procès‐verbal.  Les  végétaux  dont  les mottes  seraient  brisées  seront 
systématiquement  refusés,  de même  pour  les  végétaux  en  conteneurs  lorsque  ceux‐ci  se  seraient  en 
partie  vidés  de  leurs  substrats.  Tous  les  sujets  refusés  seront  immédiatement  évacués  du  chantier. 
L'entreprise devra le renouvellement gratuit des sujets non conformes dans un délai de cinq jours. 
 

3.11.3. Vérification des plants après plantation 

La vérification ou  la confirmation de  la conformité spécifique et variétale des végétaux s'effectuera au 
cours de la première période de végétation après les plantations. Elle fait l'objet d'un procès‐verbal. Elle 
est répétée autant de fois que nécessaire jusqu'à l'acceptation de la totalité des végétaux. Les sujets non 
conformes  seront  remplacés  dès  que  possible  par  des  sujets  dont  la  taille  sera  identique  aux  autres 
végétaux déjà plantés. Ces opérations de remplacement resteront à la charge de l’entrepreneur et seront 
soumis aux mêmes conditions de mise en œuvre (fourniture, plantation proprement dite, sécurisation et 
protection du chantier, …) et suivis d’une remise en état des abords dégradés et souillés. 
 

3.11.4. Époque de plantation 

Les  plantations ne devront  pas  être  réalisées  en  période de  gelée ou de neige,  ni  lorsque  la  terre est 
détrempée par la pluie ou le dégel. 
Tous les végétaux en conteneur et en motte seront obligatoirement plantés entre le 15 octobre et le 1er 
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mai. 
Les  plantations  tardives  devront  être  suivies  d'arrosages  réguliers  en  période  estivale  pour  faciliter  la 
reprise, ces arrosages seront à la charge de l'entrepreneur. 
 
La plantation en dehors de la période prescrite devra recueillir l'accord du maître d'œuvre, cet accord ne 
dégageant pas l'entrepreneur de ses obligations de garantie. 
En  fonction  du  déroulement  du  chantier,  si  la  période  de  plantation  n’est  plus  favorable,  les 
plantations pourront être amenées à être réalisées à  l’automne. L’entreprise devra alors tout mettre 
en œuvre pour que le chantier reste propre pour une utilisation estivale. Les prestations (sécurisation, 
installation, piquetage, désherbage, préparation de sol, …) qui découlent d’un phasage en deux temps 
de  l’opération  ne  pourront  faire  l’objet  de  paiement  complémentaire.  Il  en  sera  de même  pour  les 
reprises en particulier d’enherbement à l’automne. L’entreprise doit impérativement intégrer dans ses 
prix la nécessité de revenir sur chantier après la période estivale pour reprendre les enherbements. 
 

3.11.5. Ouverture des trous de plantation 

Les  dimensions  des  trous  de  plantations  seront  adaptées  aux  systèmes  racinaires  et  aux  mottes  des 
végétaux. Ces dimensions seront telles qu'elles réserveront un espace libre de 10 cm en tous sens autour 
du système racinaire ou de la motte. 

3.11.6. Préparation des végétaux avant plantation 

Les parties aériennes seront débarrassées des éventuels chicots et seront taillées de sorte à garder un 
équilibre entre le volume des racines et des branches. 
En cas de plaies accidentelles au cours de  la manipulation des végétaux, celles‐ci devront être pansées 
par tout moyen approprié. 
La motte des végétaux en conteneurs devra être trempée jusqu'à refus lors de la plantation dans le cas 
de  substrats  à  base  de  tourbe  ou  d'écorce;  pour  des  substrats  terreux,  un  arrosage  copieux  sera  fait 
après la mise en terre. 
Les conteneurs seront enlevés avant la plantation.  

3.11.7. Répartition et mise en place des végétaux 

Pour  les  arbres,  l’implantation  précise  sera  réalisée  avant  la  réalisation  des  fosses,  en  présence  du 
maître d’œuvre. 
 
Les végétaux seront mis en place de sorte que le collet reste au niveau du sol remblayé. 
Une cuvette d'arrosage sera ensuite confectionnée au pied des arbres afin de procéder à un plombage à 
l'eau. L'entrepreneur effectuera pour tous les végétaux, un premier arrosage qui fait partie de l'opération 
de plantation. 
Les quantités approximatives d'eau par arrosage sont les suivantes : 
100 litres d'eau par arbre tiges 
 
L’entreprise devra assurer  l’entretien des plantations entre  la date de plantation proprement dite et  la 
date de réception. Cet entretien comprendra le désherbage éventuel, le suivi du tuteurage et du paillage 
ainsi que l’arrosage. 
 



Lac du Sautet – Requalification de la base nautique  CCTP – LOT 1 PAYSAGE 
Communauté de communes de la Matheysine    

 

  29 

3.12. ACCESSOIRES DE PLANTATIONS 

3.12.1. Tuteurage 

Les  tuteurs  seront mis  en place dans  les  fosses de plantation avant  la mise en place des végétaux.  Ils 
seront positionnés à une interdistance suffisante pour les arbres‐tiges en mottes. 
Les tuteurs seront enfoncés dans le sol d'une hauteur d'au moins 1 m. 
Les  attaches  et  colliers  de  réglage  devront  donner  une  fixation  efficace  sans  occasionner  de 
meurtrissures à l'arbre. Toutes précautions seront prises pour tenir compte du tassement du sol. 
 

3.12.2. Mise en place du paillage 

 Copeaux de bois 
Les copeaux de bois seront déversés et régalés sur une épaisseur de 10 cm au pied des arbres, de sorte à 
habiller les cuvettes d’arrosage. 
 

3.13. ENHERBEMENT 

Époque des semis : 
L’engazonnement est effectué au plus tôt après les travaux de modelage et de mise en œuvre de terre 
végétale. 
Les semis pourront être mis en œuvre soit à l'automne, entre le 1er septembre et le 30 octobre soit au 
printemps, entre le 1er avril et le 15 mai. 
L'entrepreneur  devra  prendre  toutes  dispositions  pour  réaliser  les  travaux  de  préparation  du  sol  si 
nécessaire  avant  ces  dates.  En  dehors  de  la  période  prescrite,  les  semis  devront  recevoir  l'accord  du 
maître d'œuvre, cet accord ne libérant pas l'entrepreneur de ses obligations de garantie. 
Si  l'engazonnement  venait  à  être  demandé  en  dehors  de  ces  dates,  il  appartiendrait  à  l'entrepreneur 
d'informer le maître d'ouvrage de toutes les précautions nécessaires à l'application de la garantie (semis 
complémentaires ou arrosages à prévoir). 
 
Mode de semis : 
Le  semis  sera  réalisé  mécaniquement  ou  manuellement  à  la  convenance  de  l'entrepreneur,  et 
éventuellement à l’aide d’un hydroseeder sous réserve de validation par le maître d’œuvre 
La prestation d’engazonnement comprendra les opérations suivantes : 

 L’ameublissement superficiel avec évacuation des éléments impropres 

 L’épierrage superficiel et évacuation des pierres 

 L’épandage et enfouissement d'engrais organique  

 Le griffage et nivellement fin du sol 

 Le  semis  sera  réalisé manuellement  de manière  régulière  en  2  passages  croisés  à  la  dose  de 
semis préconisée par le fabricant de semences. 

 L’enfouissement des graines 

 Le roulage 

 L’arrosage en pluie fine 
 
Travaux après semis : 
L’entrepreneur devra l’entretien jusqu’à la première tonte, y compris celle‐ci.  
Pour les enherbements sur parking, l’entreprise devra procéder à un roulage après la levée des semis at 
avant ouverture à la circulation. 
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En  fonction  de  la  période  de  semis  et  des  conditions  climatiques,  ainsi  que  de  la  fréquentation, 
l’entreprise  sera  dans  l’obligation  de  réaliser  un  ré  engazonnement  des  surfaces  végétalisés  à 
l’automne suivant. Le prix correspondant à cette prestation est intégré au bordereau des prix unitaires 
au poste enherbement. 
Cette intervention en deux temps ne pourra faire l’objet de paiement complémentaire. 

3.14.  MISE NE ŒUVRE DU MOBILIER 

Le lot2 concerne le mobilier hormis les barbecues et la structure de jeu. Pour cette dernière, l’entreprise 
devra  respecter  les  préconisations du  fabricant  et  faire  appel  à  son assistance  technique à minima au 
démarrage de l’installation afin de bien respecter la procédure d’assemblage et de pose. 
Le contrôle de conformité des jeux et des surfaces de réception sont dues par l’entreprise. 
 

3.15. NETTOYAGE ET REPLIEMENT DU CHANTIER 

Après achèvement des travaux, mais avant  leur réception,  l’Entrepreneur nettoiera  le chantier de tous 
les  matériaux  en  excédent  qui  seront  évacués  particulièrement  les  matériaux  encore  présents  sur  la 
chaussée et les abords du chantier. L’entrepreneur procédera au lavage de la chaussée afin d’éliminer les 
éléments fins avant remise en circulation. 
 
L’Entrepreneur sera tenu de rendre les emplacements sur lesquels il se sera installé, dans l’état où il les 
aura trouvés.  

3.16. DOSSIER DE RECOLEMENT/DOE 

L’Entrepreneur est tenu de remettre au Maître d’œuvre dans les conditions précisées au CCAG un dossier 
de récolement des ouvrages exécutés   
Le plan des aménagements réellement exécutés devra être réalisé et tenu à jour au fur et à mesure de 
l'avancement des travaux, afin d'en assurer le contrôle permanent. Ils pourra être établi par corrections 
ou modifications des documents d'origine et devra être remis à chaque constat d'exécution des travaux 
correspondants  ;  la  totalité des documents devra être remise au format papier en 3 exemplaires et au 
format  informatique  dwg  à  la  fin  des  travaux  et  avant  le  premier  constat  de  reprise,  leur  non  remise 
reportant de fait l'effet de ce constat. 
 
Ces plans comporteront tous les éléments planimétriques et altimétriques pour assurer une description 
géométrique complète des ouvrages, modelés, plantations, cheminements, voiries, mobilier, … exécutés. 
Ces prestations seront obligatoirement réalisées par un cabinet de géomètre. 
 
Le représentant du lot 1 Paysage devra réaliser l’ensemble des récolements, y compris des prestations 
du lot 2. Il devra également faire la synthèse des DOE de chaque lot et remettre à la maitrise d’ouvrage 
un DOE global 
 
 

3.17. CONSTAT DE REPRISE / RECEPTION / GARANTIE 

Le constat de reprise des végétaux et des semis aura  lieu au mois de juin ou octobre suivant la fin des 
travaux de plantation et de semis. La période de végétation devra être au minimum d’un an. 
L’entrepreneur remplacera les plants morts, manquants, gravement mutilés ou visiblement dépérissant. 
Le  remplacement  des  végétaux  s’accompagne des  travaux  indispensables  tels  que :  changement  de  la 
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terre,  apports d’engrais organiques,  tuteurage,…  .  La  replantation étant exécutée  comme s’il  s’agissait 
d’une plantation normale. 
Chaque végétal mort sera remplacé l'automne de préférence, dans une taille immédiatement supérieure 
à celle du végétal mort. 
Les opérations de remplacement des plants ou de reprise de semis ne donneront pas lieu à paiement à 
l'entrepreneur, exception faite du cas où ils sont rendus nécessaires par des accidents non imputables à 
l'entrepreneur ou par des actes de malveillance. 
 
La  restauration  des  enherbements  comprendra  le  réensemencement  et  la  réparation  des  parties mal 
venues.  Le  pourcentage  de  la  surface  des  pelades  admissibles  par  rapport  à  la  surface  totale  des 
enherbements sera de 5 %. 
Les mélanges utilisés pour la restauration des prairies seront identiques à ceux utilisés lors de la création. 
 
La  réception  des  travaux  fera  l’objet  d’un  procès‐verbal,  à  condition  qu’aucune  réserve  ne  soit 
mentionnée,  la  réception  sera  le  départ  du  délai  de  garantie  de  un  an  qui  s'applique  sur  toutes  les 
plantations. Cette garantie est reconductible en cas de remplacement de végétaux. 
 
L'entrepreneur  est  entièrement  responsable  de  la  bonne  végétation  des  plants  et  enherbements 
pendant le délai de garantie de un an, et ceci même si l’entreprise n’a pas à sa charge l’entretien. 
 
L’ensemble des prestations seront à minima soumis à la garantie de parfait achèvement d’une durée 
de un an.  La  garantie de parfait  achèvement  couvre  la  réparation de  tous  les désordres  (hors usure 
normale) ou défauts de conformité. 
 
Pour effectuer la réception, l’entreprise devra impérativement fournir le dossier des ouvrages exécutés, 
le  plan  de  récolement,  les  notices  techniques  nécessaires  à  la  gestion  et  l’entretien  du mobilier…,  les 
certificats de conformité, ainsi que tous les documents demandés au préalable par le maître d’œuvre. 
 
 
A ,                                                      LE 
LU ET ACCEPTÉ, 
Le(s) entrepreneur(s) titulaire(s) 


