

Requalification de la base nautique du Sautet

Détail quantitatif et estimatif LOT 1 PAYSAGE

DCE			Indice
		Première diffusion	0
	Date : 10-09-18		

Maître d'ouvrage : CCM - Route du Terril - 38350 SUSVILLE - Tél : 04 76 81 18 24

Maître d'oeuvre :



SQUARE Paysages
483 route de Saint Hilaire
38660 Le Touvet
Tel / Fax : 04 76 23 14 66
Mobile : 06 23 28 29 78
fj@square-paysages.com

Lac du Sautet - Requalification de la base nautique					
Espace loisirs					
n° article	Désignation de l'article	Unité	Quantité	Prix unitaire	Total HT
1	PREPARATION ET SECURITE DU CHANTIER				
1.1	Installation de chantier	F	0,60		
1.2	Protection et signalisation de chantier	F	0,60		
1.3	Etude d'exécution	F	0,60		
1.4	Piquetage et implantation	F	0,60		
1.5	Panneau de chantier	F	1,00		
1.6	Constat d'huissier	F	1,00		
1.7	Dossier de récolement	F	0,60		
Total préparation et sécurité du chantier					
2	TRAVAUX DE TERRASSEMENTS				
2,2	Démolition chaussée et revêtements divers	m2	20,00		
2,3	Démolition de maçonnerie	m3	55,00		
2,4	Sondage	U	2,00		
2,5	Dépose de mobilier et divers	F	0,70		
2,6	Dépose système arrosage	F	1,00		
2,8	Abattage et nettoyage de la végétation	F	0,80		
2,9	Décapage de terre	m3	45,00		
2,10	Terrassements en déblai	m3	110,00		
2,11	Terrassements en remblai	m3	110,00		
2,12	Récupération des galets sur plage et mise en stock	m3	200,00		
2,13	Remise en place des galets	m3	200,00		
2,14	Evacuation des déblais	m3	100,00		
2,15	Réglage et compactage du fond de forme	m2	770,00		
2,16	Feutre anticontaminant	m2	840,00		
2,17	Grave non traitée 0/80	m3	85,00		
2,18	Grave non traitée 0/25	m2	230,00		
2,19	Drainage aire de jeux	F	1,00		
2,20	Galets 40/80	m3	470,00		
2,21	Enrochement gris	m3	95,00		
2,22	Matelas gabion	m2	230,00		
2,23	Gabion 1m	m3	75,00		
2,24	Gabion 0,5m	m3	4,00		
2,25	Rampe béton	m2	12,00		
2,26	Remblai terreux	m3	320,00		
2,27	Terre végétale	m3	390,00		
2,28	Reprise terre végétale	m3	45,00		
2,30	Modelage paysager des surfaces en pente	m2	900,00		
2,31	Création d'une piste d'accès	F	1,00		
2,32	Criblage	m2	2000,00		
2,33	Dépose platelage bois de la rampe du ponton	F	1,00		
Total travaux de terrassements					
3	REVETEMENT ET BORDURAGE				
3,1	Bordure T2	ml	10,00		
3,2	Bordure P1	ml	10,00		
3,3	Bordure rondin de bois	ml	25,00		
3,5	Sable stabilisé renforcé	m2	20,00		
3,6	Sol amortissant graviers	m2	100,00		
Total travaux de revêtement et de bordurage					

n° article	Désignation de l'article	Unité	Quantité	Prix unitaire	Total HT
4	PLANTATIONS				
4,1	Fourniture d'arbre-tige	U	6,00		
4,2	Plantation d'arbre-tige	U	6,00		
4,3	Tuteurage tripode	U	6,00		
4,4	Enherbement	m2	1650,00		
Total plantations					

5	MOBILIER				
5,13	Barbecue	U	2,00		
5,14	Jeu multi activités	F	1,00		
5,15	Contrôle technique et conformité jeux	F	1,00		
Total mobilier					

MONTANT TOTAL Espace loisirs HT					
TVA 20%					
MONTANT TOTAL Espace loisirs TTC					

Lac du Sautet - Requalification de la base nautique					
TRANCHE OPTIONNELLE 1 - Carré vert					
n° article	Désignation de l'article	Unité	Quantité	Prix unitaire	Total HT
1	PREPARATION ET SECURITE DU CHANTIER				
1.1	Installation de chantier	F	0,15		
1.2	Protection et signalisation de chantier	F	0,15		
1.3	Etude d'exécution	F	0,15		
1.4	Piquetage et implantation	F	0,15		
1.6	Dossier de récolement	F	0,15		
Total préparation et sécurité du chantier					
2	TRAVAUX DE TERRASSEMENTS				
2.1	Découpe voirie	ml	30,00		
2.2	Démolition chaussée et revêtements divers	m2	105,00		
2.3	Démolition de maçonnerie	m3	2,00		
2.4	Sondage	U	1,00		
2.5	Dépose de mobilier et divers	F	0,30		
2.7	Reprise du système éclairage	F	1,00		
2.8	Abattage et nettoyage de la végétation	F	0,10		
2.9	Décapage de terre	m3	8,00		
2.10	Terrassements en déblai	m3	70,00		
2.14	Evacuation des déblais	m3	70,00		
2.15	Réglage et compactage du fond de forme	m2	55,00		
2.16	Feutre anticontaminant	m2	55,00		
2.17	Grave non traitée 0/80	m3	15,00		
2.18	Grave non traitée 0/25	m2	50,00		
2.20	Galets 40/80	m3	1,00		
2.27	Terre végétale	m3	56,00		
2.28	Reprise terre végétale	m3	8,00		
Total travaux de terrassements					
3	REVETEMENT ET BORDURAGE				
3.1	Bordure T2	ml	30,00		
3.2	Bordure P1	ml	28,00		
3.4	Dalles podotactiles	ml	1,60		
3.5	Sable stabilisé renforcé	m2	50,00		
3.7	Reprise enrobé	m2	15,00		
3.8	Mise à niveau tampon et grille	U	1,00		
3.9	Marquage au sol cheminement	F	1,00		
3.10	Marquage au sol places de stationnement	F	1,00		
Total travaux de revêtement et de bordure					
4	PLANTATIONS				
4.1	Fourniture d'arbre-tige	U	1,00		
4.2	Plantation d'arbre-tige	U	1,00		
4.3	Tuteurage tripode	U	1,00		
4.4	Enherbement	m2	185,00		
Total plantations					
MONTANT TOTAL Carré vert HT					
TVA 20%					
MONTANT TOTAL Carré vert TTC					

Lac du Sautet - Requalification de la base nautique					
TRANCHE OPTIONNELLE 2 - Camping					
n° article	Désignation de l'article	Unité	Quantité	Prix unitaire	Total HT
1	PREPARATION ET SECURITE DU CHANTIER				
1.1	Installation de chantier	F	0,25		
1.2	Protection et signalisation de chantier	F	0,25		
1.3	Etude d'exécution	F	0,25		
1.4	Piquetage et implantation	F	0,25		
1.6	Dossier de récolement	F	0,25		
Total préparation et sécurité du chantier					
2	TRAVAUX DE TERRASSEMENTS				
2.1	Découpe voirie	ml	5,00		
2.2	Démolition chaussée et revêtements divers	m2	50,00		
2.4	Sondage	U	1,00		
2.8	Abattage et nettoyage de la végétation	F	0,10		
2.9	Décapage de terre	m3	55,00		
2.10	Terrassements en déblai	m3	150,00		
2.11	Terrassements en remblai	m3	150,00		
2.14	Evacuation des déblais	m3	10,00		
2.15	Réglage et compactage du fond de forme	m2	700,00		
2.16	Feutre anticontaminant	m2	780,00		
2.17	Grave non traitée 0/80	m3	200,00		
2.18	Grave non traitée 0/25	m2	240,00		
2.20	Galets 40/80	m3	120,00		
2.21	Enrochement gris	m3	10,00		
2.22	Matelas gabion	m2	240,00		
2.23	Gabion 1m	m3	80,00		
2.27	Terre végétale	m3	100,00		
2.28	Reprise terre végétale	m3	55,00		
2.29	Mélange terre pierre	m3	210,00		
Total travaux de terrassements					
3	REVETEMENT ET BORDURAGE				
3.11	Remise en état rampe d'accès du camping	F	1,00		
Total travaux de revêtement et de bordurage					
4	PLANTATIONS				
4.1	Fourniture d'arbre-tige	U	13,00		
4.2	Plantation d'arbre-tige	U	13,00		
4.3	Tuteurage tripode	U	13,00		
4.4	Enherbement	m2	730,00		
Total plantations					
MONTANT TOTAL Camping HT					
TVA 20%					
MONTANT TOTAL Camping TTC					

Lac du Sautet - Requalification de la base nautique
--

TRANCHE FERME - ESPACE LOISIRS

MONTANT TOTAL Espace loisirs HT	
---------------------------------	--

TVA 20%	
---------	--

MONTANT TOTAL Espace loisirs TTC	
----------------------------------	--

TRANCHE OPTIONNELLE 1 - CARRE VERT

MONTANT TOTAL Carré vert HT	
-----------------------------	--

TVA 20%	
---------	--

MONTANT TOTAL Carré vert TTC	
------------------------------	--

TRANCHE OPTIONNELLE 2 - CAMPING
--

MONTANT TOTAL Camping HT	
--------------------------	--

TVA 20%	
---------	--

MONTANT TOTAL Camping TTC	
---------------------------	--

MONTANT TOTAL HT	
------------------	--

TVA 20%	
---------	--

MONTANT TOTAL TTC	
-------------------	--